

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग ।**

शुद्धि पत्र

PR No. : 127775

घाघरा जलाशय योजना के नहर लाईनिंग एवं पुर्नस्थापन कार्य हेतु आमंत्रित निविदा

आमंत्रण सूचना संख्या- WRD/WWDivision Hazaribag/SBD-01/2015-16 दिनांक

17-07-2015 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :-

1	उक्त कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रूपये 22,45,54,444.75 मात्र के स्थान पर रूपये 22,67,99,989.20 मात्र पढा जाय ।																
2	अग्रधन की राशि रूपये 22,46,000.00 के स्थान पर रूपये 22,68,000.00 पढा जाय ।																
3	परिमाण विपत्र की राशि में एक प्रतिशत की दर से Labour Cess निर्धारित की गई है, जिसके कारण परिमाण विपत्र की राशि रूपये 22,45,54,444.75 के स्थान पर रूपये 22,67,99,989.20 पढा जाय ।																
4	न्यूनतम वार्षिक टर्न ओभर की राशि रूपये 3368.50 लाख के स्थान पर रूपये 1701.00 लाख पढा जाय ।																
5	न्यूनतम कार्य अनुभव निम्न प्रकार संशोधित की जाती है :- <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">(i)</td> <td style="width: 40%;">Earth Work</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 40%;">56450.00 M³</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>PCC/RCC</td> <td>-</td> <td>11300.00 M³</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>Steel</td> <td>-</td> <td>0.00 MT</td> </tr> <tr> <td>(iv)</td> <td>Brick/ Boulder Masonry</td> <td>-</td> <td>275.00 M³</td> </tr> </table>	(i)	Earth Work	-	56450.00 M ³	(ii)	PCC/RCC	-	11300.00 M ³	(iii)	Steel	-	0.00 MT	(iv)	Brick/ Boulder Masonry	-	275.00 M ³
(i)	Earth Work	-	56450.00 M ³														
(ii)	PCC/RCC	-	11300.00 M ³														
(iii)	Steel	-	0.00 MT														
(iv)	Brick/ Boulder Masonry	-	275.00 M ³														
6	कार्य पूर्ण की अवधि 720 दिन के स्थान पर 730 दिन पढा जाय ।																

उक्त निविदा में शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी ।

**(उज्जवल कान्त प्रसाद),
कार्यपालक अभियंता,
जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग ।**

PR No: 128341(Water Resource)

Published On: 02/08/2015

