

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले)
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा संख्या:- 315/2015-16/RWD /BOKARO दिनांक : 03.01.2016

1. कार्य का नाम

क्रम सं०	आईडेंटि फिकेशन संख्या/ पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)		कार्य समाप्ति की तिथि
			अंक में	अक्षर में	
1	RWD/ BOKARO/35/ 2015-16	तिसकोपी से झुमरा पहाड़ भाया बेन्दी अलौदी तक पथ निर्माण कार्य (12.00 कि०मी०)	8,28,27,800.00	आठ करोड़ अठ्ठाईस लाख सताईस हजार आठ सौ रू० मात्र	24 माह
2	RWD/ BOKARO/36/ 2015-16	काली टुंगरी (हिरक रोड) बिरहोर टण्डा से टुटी झरना भाया पिण्डरा तक पथ निर्माण कार्य (9.50 कि०मी०)	6,51,40,900.00	छः करोड़ एकावन लाख चालीस हजार नौ सौ रू० मात्र	18 माह
3	RWD/ BOKARO/37/ 2015-16	खरखन्दो से रोला भाया मुरपा तक पथ निर्माण कार्य (7.20 कि०मी०)	5,01,70,700.00	पांच करोड़ एक लाख सत्तर हजार सात सौ रू० मात्र	18 माह
4	RWD/ BOKARO/40/ 2015	पर्वतपुर मुखिया मोड़ से नयावन लेटरा गडा भाया तेलगडिया बस्ती आर० ई० ओ० पथ तक पथ निर्माण कार्य (3.53 कि०मी०)	2,46,76,600.00	दो करोड़ छियालीस लाख छितहत्तर हजार छः सौ रू० मात्र	12 माह

- वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 11.01.2016
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 19.01.2016 अपराह्न 5.00 बजे
- जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि 21.01.2016 एवं समय अपराह्न 3.30 बजे तक
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय 22.01.2016 पूर्वाह्न 11.30 बजे
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), झारखंड, रांची, 102 द्वितीय तल्ला अभियंत्रण भवन, रांची
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०- 0651-2207818
- निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, **बोकारो** के पक्ष में भुगतये होगा जो लौटाया नहीं जायेगा
विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

मुख्य अभियंता
झारखंड, रांची

PR No: 135005(Rural Work Department)

Published On: 06/01/2016

